

|             |  |
|-------------|--|
| Наручилац   | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре<br><b>Дирекција за водне путеве</b> |
| Адреса      | Француска бр.9   |
| Место       | Београд  |
| Број одлуке | <i>14/46-2</i>   |
| Датум       | 12.10.2021.  |

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19), Директор МГСИ Дирекције доноси:

**О Д Л У К У**  
**о обустављању поступка набавке путем поруџбенице**

**ОБУСТАВЉА** се поступак набавке услуга – израде и уградње товарног поклопца на мб Истрајни 1, редни број 35/Н-05/2021.

**О б р а з л о ж е н њ е**

Наручилац је дана 05. јула 2021. године донео одлуку о покретању поступка набавке бр.35/Н-05/2021, за набавку услуге – израде и уградње товарног поклопца на мб Истрајни 1.

За наведену набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на својој интернет страници .

**Предметни поступак је обустављен у фази:**

после истека рока за подношење понуда,  
а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде

X

**Разлог за обуставу поступка:**

Наручилац је примио једну неприхватљиву понуду.

X

**Образложење:**

Наручилац је констатовао да поступак мора бити обустављен јер је понуда преко процењене вредности набавке.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може наручниоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема исте.

в.д. Директора:



Иван Ђоковић